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Tervezési Ajánlat 
Jsz: 50-2047/2018 

  

Balatonmáriafürdő településrendezési eszközeinek 14. számú módosítása 
a Balatoni bringakör kerékpáros útvonal fejlesztésre 

vonatkozóan 
 
 
1.  Ajánlatkérő: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. 

Képviselője:  Galácz György polgármester 
 
2. Ajánlattevő: Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel/fax:82/321-134, 
   Email: arkerstudio@arker.hu Web oldal: www.arker.hu 

Képviselője:  Lőrinczné Balogh Krisztina okleveles építészmérnök, vezető tervező 
 

3. A tervezési munka tartalma és tervezési díja: 
 

Balatonmáriafürdő településrendezési eszközeinek 14. számú módosítása az alábbiak szerint: 
 

3.1. Balatonmáriafürdő, Balaton utcára jelölt kerékpárút áthelyezése a szabályozási terven a Rákóczi 
Ferenc utcára a Templom utca és a Viola utca közti szakaszon, valamint a szükséges helyeken a 
Rákóczi utca szabályozási szélességének módosítása. 
 
Településtervezési munkarész:                  Nettó díj: 240.000,- Ft 
 
Közlekedési alátámasztó munkarész:                 Nettó díj: 150.000,- Ft 

 

Tervezési díj mindösszesen:       390.000,- Ft+27%áfa = 495.300.,-Ft 
          

A fenti árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
-  Településszerkezeti terv módosítása 
- Helyi építési szabályrendelet módosítása az érintett övezetekre vonatkozóan 
- Belterület szabályozási terv módosítása 
- Vizsgálatok elkészítése a Balaton-törvény kiemelt térségi övezeteire vonatkozóan 
- Az államigazgatási egyeztetések lefolytatása: 

o A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§.(1) bekezdés szerinti partnerségi véleményezési 
anyag elkészítése 

o A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdés szerinti végső szakmai 
véleményezési anyag elkészítése 

- Végleges dokumentáció elkészítése: 
o 4 pld. papír alapú terv a módosításról, mely nem tartalmazza az egységes szerkezetbe 

foglalt terveket1  
o 5 pld. pdf. CD adathordozón, mely tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket 

is. 

 

4.   Az ajánlatkérő adatszolgáltatási kötelezettsége:  

- Önkormányzat képviselő-testületének határozata a tervezett módosítás támogatásáról 

                                                           
1 Külön díj ellenében nyomtatjuk 

mailto:arkerstudio@arker.hu
http://www.arker.hu/
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- Partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadása rendelettel (közzététel biztosítása) 

- Eseti partnerek meghatározása (elfogadása határozattal) 

- Hatályos településrendezési eszközök biztosítása 

- Kerékpárút műszaki leírásának, engedélyezési terveinek biztosítása 

- Hirdetmény készítése és közzététele a rendezési terv módosítás megindításáról 

- Tervezési program és egyeztetések biztosítása 

- Lakossági fórum megtartása (társadalmi bevonás) 

- Tulajdoni lap és térképmásolat biztosítása a módosítással érintett ingatlanokról 

- Véleményezési anyagok postázása (kapcsolattartás az államigazgatási szervekkel).  

- Önkormányzat képviselő-testületének határozata az államigazgatási szervek véleményének 
elfogadásáról és az egyeztetés lezárásáról. (végső szakmai véleményezés előtt)  

 

5.   Az ajánlati árat és határidőt befolyásoló tényezők:  

 Amennyiben a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37.§. szerinti előzetes tájékoztatási szakasz során az 
illetékes államigazgatási szerv  
- a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja2, vagy   

- egyéb jogszabályra hivatkozva szakági tervező bevonását igénylő (tájrendezés, közmű vagy 

örökségvédelmi) munkarész elkészítéséhez köti véleményét, 

azok  

- az eljárás idejének kitolódása miatt a határidő tekintetében,  

- a szakági munkarészek elkészíttetése miatt a vállalási ár tekintetében3  

a szerződés módosítását szükségessé teszik. 

 
6. Határidő:  

Szállítandó tervdokumentáció:     Határidők a szerződéskötéstől számított: 

6.1. 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§. (1) bek. szerinti partnerségi véleményezési anyag: 

 A szerződéskötéstől és az adatok átadásától számított 10. hét 

6.2. 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§. (2) bek. szerinti végső szakmai véleményezési anyag: 

A szerződéskötéstől és az adatok átadásától számított 13. hét 

6.3. Településrendezési eszközök módosítása véglegesített anyagának megküldése jóváhagyásra: 

Állami Főépítészi záró szakmai vélemény kézhezvételétől számított 3. hét 

Hatálybalépés tervezett időpontja: a testületi jóváhagyást követő nap. 
 

7. Tervezői felelősségbiztosítás, jogosultság: 

A vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői 

jogosultsággal, valamint tervezői felelősségbiztosítással melyet a GENERALI-PROVIDENCIA Rt. 

biztosítónál kötött a 55730580048000 kötvényszámon. 

 

8.  Pénzügyi teljesítés: 

50% azaz 195.000,- Ft + Áfa tervezési díjat az 6.1. teljesítését követően, 

50% azaz 195.000,- Ft + Áfa tervezési díjat az 6.2. teljesítését követően, 

számláz a vállalkozó, melyet a megrendelő átutalással egyenlít ki, 15 napos fizetési határidővel. 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36.§. szerinti tervezési pontokhoz amennyiben az államigazgatási 

eljárás során az egyeztetésből adódóan egyéb vizsgálati anyagot és/vagy alátámasztó munkarészeket is 

szükséges készíteni, úgy a felek külön szerződés szerint rendelkeznek. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervező a szerződésben felsorolt tervezési feladatokat az 

egyeztetési anyagban a vonatkozó előírások és megrendelői igények alapján dokumentálja, de az 

államigazgatási és egyéb egyeztetések elutasítása esetén a terv jóváhagyásáért nem vállal felelősséget. 

Ebben az esetben is a tervezőt megilleti a vállalkozási díj. 

 

 

                                                           
2 a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, kivéve ha a 

2/2005. Kormányrendelet alapján az államigazgatási szerv ettől nem tekint el. 
3 kivéve amennyiben beruházó rendelkezésre bocsátja 
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9.  Kötbér 

 A vállalkozó vállalja, hogy a saját hibájából történt késedelmes tervszállítás esetén a megrendelő a 

vállalási díjból 10.000,- Ft. (azaz tízezer forint) naptári naponkénti késedelmi kötbér felszámolására 

jogosult, melynek mértéke maximum a vállalási díj 25%-ig terjedhet. A kötbér a benyújtott tervezési 

díjszámlából kerül levonásra. 

 

10.  Nyilatkozatok 

 A vállalkozó kijelenti, hogy cégének köztartozása (társadalombiztosítási járulék és adótartozása) nincs, 

ellene nincs folyamatban felszámolás, illetve csődeljárás. Cégünk szerepel a NAV köztartozásmentes 

adózók adatbázisában: http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezesek 

 

11.  Referencia 

 Referencia listát az 1. melléklet tartalmazza 

  

12.  Érvényesség 

A tervezési ajánlatunk határidő és ár vonatkozásában 2018. október 31.-ig megkötött szerződés esetén 

érvényes.  

 

 

 

 

Kaposvár, 2018. szeptember 5. ………………………………………………………… 

Lőrinczné Balogh Krisztina 

Okl. építészmérnök, vezető tervező 

TT 14-0007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezesek
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1. melléklet 

REFERNCIA LISTA 
 

A cégünk 1992.-ben alakult, s az elmúlt évek alatt több mint 1800 megbízást kapott, melyek között voltak 

településrendezési tervek, műemlék épületek felmérése és tervezése, épület felújítások, átalakítások, 

bővítések illetve új üdülő-, lakó- és középületek tervezése, és belsőépítészeti tervezés. Megbízóink magán 

személyek, cégek és önkormányzatok egyaránt.  

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK – a teljesség igénye nélkül: 

 Kötcse ÁRT (1994-1997) 
 Fonyód ÁRT (1996.) 
 Balatonszárszó ÁRT (1996.) 
 Szántód ÁRT (1997.-) 
 Magyaratád, Település Rendezési terve (1998-2005.) 
 Teleki község településrendezési terve (2003-2004) 
 Kötcse község településrendezési terve (2003-2004) 

Újvárfalva község településrendezési terve (2003-2004) 
 Gyékényes község településrendezési terve (2003-2004) 
 Som község településrendezési terve (2003-2004) 
 Nagyberény településrendezési terve (2003-2004) 
 Balatonszárszó község településrendezési terve (2002-2003) 
 Fonyód város településrendezési terve (2002-2003) 
 Somogyfajsz település szabályozási terve (2003-2004) 
 Mesztegnyő település szabályozási terve (2003-2004) 
 Kisszékely település szabályozási terve (2005-2006) 
 Majosháza településrendezési terve (2006-2008) 

Kaposvár MJ Város Településrendezési tervének Örökségvédelmi hatástanulmányai és építészeti 
értékvizsgálata 
Nagyberény településrendezési tervének módosítása (2008) 
Mesztegnyő településrendezési tervének módosítása (2008) 
Fonyód Város településrendezési tervének módosítása (2009-2010.) 
Balatonkeresztúr településrendezési tervének módosítása (2009.) 
Csurgó Város településrendezési terének módosítása (2009-2010.) 
Szigliget településrendezési terve (2009-2010.) 
Balatonmáriafürdő (2009-2010.) 
Balatonkeresztúr településrendezési tervének módosítása a reptérre vonatkozóan (2010-2011.) 
Somogysárd Helyi Építési Szabályrendeletének módosítása (2011.) 
Zákányfalu településrendezési eszközeinek módosítása (2012.) 
Szántód településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (2011-2012.) 
Kéthely településrendezési eszközeinek módosítása (2012.) 
Balatonmáriafürdő településrendezési tervének módosítása (2013.) 
Mesztegnyő településrendezési tervének módosítása (2013.) 
Somogysárd településrendezési tervének módosítása (2014.) 
Igal településrendezési tervének módosítása (2014.) 
Karád településrendezési tervének módosítása (2014.) 
Csurgó településrendezési tervének módosítása (2014.) 
Porrog településrendezési tervének módosítása (2014.) 
Szigliget településrendezési tervének módosítása (2014.) 
Somogyfajsz településrendezési tervének módosítása (2015.) 
Mezőcsokonya településrendezési tervének módosítása (2015.) 
Balatonújlak településrendezési tervének módosítása (2015.) 
Óbudavár településrendezési tervének felülvizsgálata (2015.) 
Balatonkeresztúr településrendezési tervének módosítása (2016.) 
Balatonföldvár településrendezési eszközeinek módosítása (2016.) 
Szántód településrendezési eszközeinek módosítása (2016.) 
Öreglak településrendezési eszközeinek módosítása (2016.) 
Igal településrendezési eszközeinek módosítása (2016.) 
Balatonföldvár településrendezési eszközeinek módosítása (2017.) 
Fonyód településrendezési eszközeinek módosítása (2017.) 


