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Tajekoztatd ajanlatunk a kvetkezo:

Tsz

Tétel megnevezése

Menny Me

Egységar

Tételdr

1

Vasiit utca

Vasiiti sétiny és Keszeg utca kizitt, kiegészitve a merdleges

Vasit utcai csomépon

ttal

Elokészitési munkak, csatlakozasoknal slusszképzés
7+3+2,75+10=

22,8 m

2029

46 261

Feliilet seprése aszfaltozas elott
38%4+3*2,75+73%2,75+A10=

371,0| m2

65

24115

Feliilet bitumenemulzios kellésitése aszfaltozas elétt, 2
alkalommal
ua, mint el6z6

371,01 m2

526

195 146

Padkanyesés a lenyesett anyag elszallitasa
(2*73+38)*0,5=

92,0 m2

799

73 508

Szennyviz aknafedlapok szintbeemelése aszfalt kopéréteg
épitése eldtt
vasbeton lemezzel egyiitt

40| db

79 860

319440

Gazszaglo és vizelzard szekrény szintbemelése

30[ db

31 468

94 404

Fold alatti tiizcsapszekrény szintbeemelése

00| db

37762

0

Aszfaltburkolat és burkolatalap bontéasa palyaszerkezet-
cserénél, 25 cm mélységig, a bontott anyag elszallitasa
ElGiranyzat: 120%0,25=

30,0/ m3

15195

455 850

M22 j dolomit beépitése 20 cm vtg-ban, palyaszerkezet-cserés
helyekre
ElGirdnyzat: 120%0,20=

240 m3

20177

484 248

10

5,0 cm AC-11 kété jeli aszfalt kotoréteg
épitése, palyaszerkezet-cserénél
Elirdnyzat: 120*0,05—

6,0 m3

99 479

596 874

11

Atlag 4 cm AC11 koté jeld aszfalt épitése koto-kiegyenlitd
rétegként
38%4+3%2,75+73%2,75+A 10—

148 m3

99479

1472 289

4,0 cm AC-11 kop6 jelii aszfalt kopéréteg épitése
38%4+3%2,75+73%2, 75+A10=

148 m3

112218

1 660 826

Burkolt bejarok szintre emelése

150 m2

8977

134 655

Nemesitett padka épitése M22 jel(i mechanikai
stabilizacioval(2*73+38)*0.5=

92,0 m2

2018

185 656

Vasit utca

Colas Ut z1t.

1113 Budapest,

Bocskai Ut 73.

Tel.: 18831700
Fax: 1 8831799

Web: www.colasut.hu
E-mail: ut@colas.hu
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Vasiit utca és Csatornaparti utca kozdtt, a merdleges Vasiit utcai csomoépont nélkiil, kiegészitve a Csatornaparti

utca csatlakozdssal

Elokészitési munkak, csatlakozasoknal slusszképzés

1 34342 75= 8.8 m 2029 17 855
Feliilet seprése aszfaltozas elott

2 | Vasitu: 347%2.75+A10= 9943 m2 65 64 630
Csatornapart u: 10*3=
Felulet bitumenemulziés kellositése aszfaltozas elott, 2

3 | alkalommal 9943 | m2 526 523 002
ua, mint eldzé

4 (P;j;(i%jigs*; I;:yesett anyag elszallitasa 357.0| m2 799 285 243
Szennyviz aknafedlapok szintbeemelése aszfalt koporéteg

5 | épitése elétt 70| db 79 860 559 020
vasbeton lemezzel egyiitt

6 | Gazszagld és vizelzard szekrény szintbemelése 00| db 31 468 0

7 | Fold alatti tiizesapszekrény szintbeemelése 1,0/ db 37762 37762
Aszfaltburkolat és burkolatalap bontasa palyaszerkezet-

8 | cserénél, 25 cm mélységig, a bontott anyag elszallitasa 875 m3 15195 1 329 563
Eléirdnyzat: 350%0,25=
M22 j dolomit beépitése 20 cm vig-ban, palyaszerkezet-cserés

9 | helyekre 70,0 m3 20177 1412 390
Elgirdnyzat: 350%0,20=
5,0 cm AC-11 k&t6 jelis aszfalt kotoréteg

10 | épitése, palyaszerkezet-cserénél 17,5 m3 99 479 1740 883
Eldirdnyzat: 350*0,05=
Atlag 4 cm AC11 kot jeld aszfalt épitése koto-kiegyenlitd

11 | rétegként 398 m3 99479 3959 264
347*2,75+A10+10*3=

12 3;)7?; gEAlllolio]p(;)éeiu aszfalt kopéréteg épitése 398 m3 112218 4466 276

13 | Burkolt bejérék szintre emelése 80| m2 8977 71 816

14 T(\;Zr;lisll;;ti Zp)fgl;a: ¢pitése M22 jelii mechanikai stabilizaciéval 3570 m2 2018 720 426
Vilma kéz
Ady E utca és Vilma utca kizitt, csomopontok nélkiil

I %T;;T::-l ;iunkak, csatlakozasoknal slusszképzés 215 m 2029 43 624

2 | Feliilet seprése aszfaltozas elott97*3 5+A 1 5= 354,5 m2 65 23 043
Feliilet bitumenemulzios kelldsitése aszfaltozas elott, 2

3 | alkalommal 3545 m2 526 186 468
ua, mint eléz6

4 g;ﬂlga;zesés a lenyesett anyag elszallitasa 485| m2 799 38 752
Szennyviz aknafedlapok szintbeemelése aszfalt koporéteg

5 | épitése elétt 20| db 79 860 159 720
vasbeton lemezzel egyiitt

6 | Gazszaglo és vizelzard szekrény szintbemelése 1.0 db 31468 31 468

7 | Fold alatti tizcsapszekrény szintbeemelése 0.0 db 37762 0
Aszfaltburkolat €s burkolatalap bontasa palyaszerkezet-

8 | cserénél, 25 cm mélységig, a bontott anyag elszallitasa 125| m3 15195 189 938
ElGirdnyzat: 50%0,25=
M22 j dolomit beépitése 20 cm vitg-ban, palyaszerkezet-cserés

9 | helyekre 10,0| m3 20177 201770
Elgirdnyzat: 50*0,20=
5,0 cm AC-11 kdt9 jelir aszfalt kétoréteg

10 | épitése, palyaszerkezet-cserénél 25 m3 99479 248 698
ElSirdnyzat: 50*0,05=
Atlag 4 cm AC11 kot6 jeli aszfalt épitése koto-kiegyenlitd

11 | rétegként 14,2 m3 99479 1412 602
97*3,5+A15=

LB
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4,0 cm AC-11 kopé jelii aszfalt koporéteg épitése
12 97%3 5+AJ5~ 142 m3 112218 1593 496
13 | Burkolt bejarok szintre emelése 50/ m2 8 977 44 885
14 9;2;;?& padka épitése M22 jeli mechanikai stabilizacioval 485 m2 2018 97873
MINDOSSZESEN NETTO: 25203 739

Az egységarak kizardlag a csatolt tételes koltségvetésben megadott bearazott tételekre, és az abban
megadott mennyiségekre érvényesek, az alabbi feltételekkel:

Araink kialakitasanal a kovetkezdket vettiik figyelembe:
* ateljes munka megrendelése egy szerzédésben
* folyamatos munkavégzés, egy felvonulassal
* fizetési feltételek: A sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden, igazolt teljesités alapjan kiallitott
szamla kézhezvételét ksvetd 30 napon beliil, banki utal4ssal.
* szamlazas: 1 db végszamla
* tételes elszamolas
* prognosztizalt kivitelezési idé: 2023. oktéber-november hé
* jotallas: 1 év, mely nem vonatkozik a meglévé alépitmény hibajara visszavezethetd
burkolatkéarokra, kiilonds tekintettel a dilatacios repedésekre, vizmegallasra, illetve az ebbdl
ad6d6 burkolatkdrokra. Nem vonatkozik tovabbi a kézmiivezetékek visszatltésének
siillyedésére visszavezetheté burkolatkarokra.
* kiszorul6 bontott- és foldanyagnak 6nkormanyzat 2km-en beliil téritésmentes lerakohelyet
biztosit
Ajénlatunk nem tartalmazza:
s forgalomkorlatozasi terv készitésének és engedélyeztetésének koltsége
*  kiszoruld bontott- és foldanyag 2km-en tili szallitasanak és clhelyezésének, valamint lerakohelyi
dijanak koltsége

Jelen ajanlatunkat sziveskedjen Tarsasagunkra nézve nem elkotelezé jellegiinek tekinteni.

Jelen ajanlatunk megfelel a Kbt. 28§(2)a pontjaban, és a Kbt. 25§(7) bekezdésében foglaltaknak.

Eziton jelezni kivanjuk, hogy az esetlegesen késdbben inditandé kozbeszerzési eljaras(ok)ban
Tarsasagunk részt kivan venni.

Megrendelés esetén a munkat az érvényben 1évé szabvanyok és miiszaki el8irasok figyelembevételével
végezziik el.

A 2022. februar 24-én kirobbant ukrajnai héboris konfliktus a kivitelezés koltségét, fizikai
teljesithet6ségét és iddsziikségletét kiszamithatatlan médon és mértékben érintheti, kiilonds tekintettel az
alabbiakra:

* szankciok és kereskedelmi korlatozasok

* kies termelési- és szallitasi kapacitasok, megszakado ellatasi lancok

» foldgaz jelentds arndvekedése és / vagy hidnya

* lzemanyag, bitumen és egyéb kdolaj-alapu termékek Jelentds arnovekedése €s / vagy
hidnya

® ¢pitési alapanyagok és termékek jelentds arndvekedése és / vagy hianya, szallitasi idok
Jelentés meghosszabbodasa /

» fizikai munkaer§ hianya
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e forint drfolyamanak jelentds gyengiilése
A fenti gazdasagi események és hatasok vallalkozo rendes felel6sségi €s kockazati korén kiviil esnek.

Mindezekre tekintettel kifejezetten fenntartjuk jogunkat, hogy amennyiben a fentiek kovetkeztében a
tervezett kivitelezés megvaldsitasa jelentésen elneheziilne vagy koltségesebbé valna, igy ajanlatunkat
egyoldalian médositsuk vagy visszavonjuk.

Amennyiben a fenti elneheziilés vagy kéltségesebbé valas a szerzodés megkotését kovetden allna eld, gy
tobbletkdltségeink megtéritését, illetve a teljesitési hatariddk megfelel6 meghosszabbitasat a szerzédés
alapjan kivanjuk érvényesiteni. Az erre vonatkozé, az arak és / vagy a teljesitési hataridé megfeleld
korrekciojat lehet6veé tévé szabalyozast a szerzddésben eldzetesen rogziteni szitkséges.

A fentiek alkalmazasban jelentés koltségnovekedésnek tekintjiik kiilondsen, de nem kizarélagosan,
amennyiben az alabbi termékek / alapanyagok barmelyikének araban — az ajanlatunk elkészitéséhez
hasznalt alabbi egységarakhoz képest — [5] %-ot meghaladé emelkedés kévetkezne be:

¢ Dbitumen, iizemanyag, gaz: 2023. augusztus 23-i 4rszint

Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy a COVID-19 koronavirus Jjarvany egészségiigyi, gazdasagi és hatosagi
kovetkezményei a kivitelezés koltségeit, fizikai teljesithetoségét és idosziikségletét jelen ajanlatadasunk
idSpontjaban eldre nem lithaté médon és mértékben érinthetik. A jarvanyhelyzet fenti rendkiviili
kovetkezményei feleldsségi koriinkon kiviil esd koriilmények, melyhez kapcsolédéan fenntartjuk
Jogunkat ajanlatunk médositasara vagy visszavonasira. Amennyiben ezen koriilmények a szerz6déskotést
kdvetden meriilnek fel, gy esetleges tobbletkoltségeink megtéritését, illetve a teljesitési hataridok
megfelel6 meghosszabbitasat fogjuk kezdeményezni, melynek alapfeltételeit a szerz6désben eldzetesen
rogziteni kivanjuk.

Kapcsolattarté: Zombory Laszl6 épitésvezetd (+36 30 247-0053, laszlo.zombory@colas.hu )

Tisztelettel:

Banyavari Gabor
ileti igazgato



